

Oficio N° SOPyC/CCeH/DCyE/01624/2018
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 02 de octubre de 2018.

GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV, S.A. DE C.V.
CALLE CENTRAL NÚMERO 12
COL. CENTRO, TECPATAN, CHIAPAS.
TELEFONO: 044 961 22 5 95 97

Por este medio hago entrega de la Asignación a su favor, en medio digital correspondiente a la obra en mención:

No. OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD(ES)	MUNICIPIO(S)	INICIO	TERMINO	DIAS
184133	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO Y EQUIPO ELECTROMECHANICO) EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZALANI.	SAN ANTONIO TZALANI	LA TRINITARIA	08 DE OCTUBRE DE 2018	06 DE NOVIEMBRE DE 2018	30

Con la finalidad de que el día: **02 de octubre de 2018** entregue su presupuesto de obra, debiendo cumplir con la siguiente documentación:

- Presupuesto.
Resumen del Presupuesto (en hoja membretada)
Presupuesto de obra (Detalle) (en hoja membretada)
- Tarjetas de Análisis e Integración de Básicos.
Desglose del Factor de Sobre costo
- Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos por Concepto, Texto Completo, Inicio y Terminio del Periodo de Ejecución
- Mano de Obra Gravable
- Programa de Montos Mensuales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero en el periodo de la ejecución de los Trabajos.
- CD que contenga la información anterior y el archivo de Neodata.
- Copia del Oficio de Asignación.
- Oficio de Entrega del Presupuesto y Aceptación de la Asignación, al mismo tiempo manifiesta por escrito su conocimiento de los precios unitarios contenidos en el tabulador y de los factores que inciden en la integración de los mismos.
- Presentar escrito bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales/Estatales, así mismo Constancia de No Adeudos Fiscales vigente, emitida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
- Especificaciones Técnicas Generales de Construcción o Términos de Referencia (en hoja membretada)
- Se deberá entregar firmado todos los documentos antes solicitados.

De no entregar la documentación solicitada en el plazo antes mencionado, se considerará no aceptada la asignación de obra por la interesada, siendo cancelada ésta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Ofelia Núñez Cabrera
Directora de Contratos y Estimaciones

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS
COMISIÓN DE CAMINOS
E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

02 OCT 2018

DESPECHADO
DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

- C.c.p. Lic. Agustín Estrada Lara.- Director de Planeación.- Para su conocimiento.- Edificio.
C.c.p. Lic. José Armando León García.- Director de Ingeniería de Costos.- Mismo Fin.- Edificio.
C.c.p. C.P. César Juárez Morales.- Jefe del Departamento de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y Contratos.- Mismo Fin.- Edificio
C.c.p. Archivo/Minutario/Expediente.
C'ONC/C'JMJ/**

COMISIÓN DE CAMINOS
E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

07 OCT 2018

RECIBIDO
Dirección de Planeación

CHIAPAS NOS UNE