



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Oficio N° CCEH/DG/00791/2023

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

14 de abril de 2023



Con fundamento en los artículos 40 y 76 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, y bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el estado; hago entrega de la Asignación a su favor, en medio digital correspondiente a la obra en mención:

No. OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD(ES)	MUNICIPIO(S)	INICIO	TERMINO	DÍAS
2341027	CAMINO: SALTO DE AGUA -E.C. (VILLAHERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+200; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+200 (T.A.)	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	24 DE ABRIL DE 2023	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	150

Con la finalidad de que el día: **14 de abril de 2023** entregue su presupuesto de obra, debiendo cumplir con la siguiente documentación conforme al **Anexo** que se adjunta a la presente.

De no entregar la documentación solicitada en el plazo antes mencionado, se considerará no aceptada la asignación de obra por la interesada, siendo cancelada ésta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez
Director General



COMISIÓN
DE CAMINOS
E INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA
GOBIERNO DE CHIAPAS

14 ABR 2023

DESPACHADO
DIRECCIÓN GENERAL

C.C.P. C.P. César Juárez Morales. - Jefe del Departamento de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y Contratos. - Para Su Conocimiento. -Edificio Archivo/ Minutario/ Expediente P'ONC/ CP'CM/ MACF



"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Oficio N° CCEIH/DG/00791/2023

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

14 de abril de 2023

ANEXO

No. OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD(ES)	MUNICIPIO(S)
2341027	CAMINO: SALTO DE AGUA -E.C. (VILLAHERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+200; RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+200 (T.A.)	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA

APARTADO TÉCNICO

- 1.- Copia del Oficio de Asignación.
- 2.- Presupuesto.
Resumen del Presupuesto (Desglosado en partidas y subpartidas) (en hoja membretada).
Presupuesto de obra (Detalle) (en hoja membretada).
- 3.- Tarjetas de Análisis e Integración de Básicos.
Desglose del Factor de Sobre costo
- 4.- Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos por Concepto, Texto Completo, Inicio y Terminó del Periodo de Ejecución.
- 5.- Mano de Obra Grable.
- 6.- Programa de Montos Mensuales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero encargado de la ejecución de los Trabajos.
- 7.- CD que contenga la información anterior y el archivo de intercambio Neodata compatible con versión 2018.
- 8.- Oficio de Aceptación de la Asignación, al mismo tiempo manifestar por escrito tener conocimiento de los precios unitarios contenidos en el tabulador y de los factores que inciden en la integración de los mismos.
- 9.- Especificaciones Técnicas Generales de Construcción o Términos de Referencia, si en caso aplica (en hoja membretada).

NOTA: Se deberá entregar con broche Bacco con folder y firmado cada una de las hojas de los documentos antes solicitados.

APARTADO ADMINISTRATIVO

- 1.- Oficio de Entrega de Presupuesto y documentación anexa.
- 2.- Presentar escrito bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales Estatales; así mismo Constancia de No Adeudos Fiscales vigente, emitida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
- 3.- Copia de Acta Constitutiva y Poder notarial del representante legal (persona moral) o Acta de nacimiento y credencial de elector (persona física).
- 4.- Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT vigente.
- 5.- Curriculum Empresarial.
- 6.- Curriculum del Representante Técnico.
- 7.- Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (positiva) emitida por el IMSS vigente.
- 8.- Constancia de no Adeudos expedida por el Infonavit vigente.
- 9.- Copia de Certificado de Registro de Contratista de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP).

NOTA: Se deberá entregar con broche Bacco con folder y firmado cada una de las hojas de los documentos antes solicitados.