

Oficio N° SOPyC/CCeIH/DCyE/01560/2018  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 12 de septiembre de 2018.

**GRUPO CONSTRUCTOR AROCENA, S.A. DE C.V.**  
**NARDOS NO. 125**  
**FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.**  
**TELEFONO: 01 961 66 37883 / 044 961 117 5359**

Por este medio hago entrega de la Asignación a su favor, en medio digital correspondiente a la obra en mención:

No. OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD(ES)	MUNICIPIO(S)	INICIO	TERMINO	DIAS
184089	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (4TA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE BOCHIL.	VARIAS	BOCHIL	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	18 DE NOVIEMBRE DE 2018	60

Con la finalidad de que el día: **12 de septiembre de 2018** entregue su presupuesto de obra, debiendo cumplir con la siguiente documentación:

- Presupuesto.  
Resumen del Presupuesto (en hoja membretada)  
Presupuesto de obra (Detalle) (en hoja membretada)
- Tarjetas de Análisis e Integración de Básicos.  
Desglose del Factor de Sobre costo
- Programa de Montos Mensuales de Ejecución de los Trabajos por Concepto, Texto Completo, Inicio y Terminio del Periodo de Ejecución
- Mano de Obra Gravable
- Programa de Montos Mensuales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero encargado de la ejecución de los Trabajos.
- CD que contenga la información anterior y el archivo de Neodata.
- Copia del Oficio de Asignación.
- Oficio de Entrega del Presupuesto y Aceptación de la Asignación, al mismo tiempo manifestar por escrito tener conocimiento de los precios unitarios contenidos en el tabulador y de los factores que inciden en la integración de los mismos.
- Presentar escrito bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales Estatales; así mismo Constancia de No Adeudos Fiscales vigente, emitida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
- Especificaciones Técnicas Generales de Construcción o Términos de Referencia (en hoja membretada)
- Se deberá entregar firmado todos los documentos antes solicitados.

De no entregar la documentación solicitada en el plazo antes mencionado, se considerara no aceptada la asignación de obra por la interesada, siendo cancelada ésta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**C.P. Ofelia Núñez Cabrera**  
**Directora de Contratos y Estimaciones**

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

12 SEP 2018

**DESIGNADO**  
DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS  
COMISIÓN DE CAMINOS  
E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

12 SEP 2018

**RECIBIDO**  
DIRECCION DE PLANEACION

Recibi Original  
12/SEPTIEMBRE/2018

C.c.p. Lic. Agustín Estrada Lara.-Director de Planeación.- Para su conocimiento.- Edificio.  
C.c.p. Lic. José Armando León García.- Director de Ingeniería de Costos.- Mismo Fin.- Edificio.  
C.c.p. C.P. César Juárez Morales.- Jefe del Departamento de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y Contratos.- Mismo Fin.- Edificio  
C.c.p. Archivo/Minutario/Expediente.  
C'ONC/C'JCM/\*\*.

Calzada Dr. Samuel León Brindis 1330 Colonia Caminera C.P. 29090  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel.: (961) 61-8-73-80

**CHIAPAS NOS UNE**